

## 阿波市第1次公共施設E S C O事業

### 現場ウォークスルー調査質問・回答内容一覧

Q 1 工事を施工するにあたり、使用できない部屋および施設がでてきますが、問題はないでしょうか。

○予想期間

(阿波図書館 完全閉鎖 10日間)

(吉野笠井図書館 完全閉鎖 7日間)

(土成中央認定こども園 床暖房施工部屋 10日間)

A 1 工事の時期にもよりますが、図書館については、2ヶ月前からの予告で閉館とすることができます。

土成中央認定こども園については、代替えの保育室にて運用する予定ですので、工事期間の協議のうえ、工事に取り掛かることとなります。