様式第4号(第4条関係)

入　札　結　果　表

(総合評価落札方式)

番　　号	452	年　　度	令和 3年度	担　当　課	教育総務課
事　業　名	令和3年度　市単独事業				
工　事　名	久勝小学校プール大規模改修工事				
工事箇所	阿波市阿波町森沢　久勝小学校				
工　　期	令和 3年 9月 8日 から 令和 4年 3月 7日 まで			開札日時	令和 3年 8月27日 午前 9時35分
契　約　日	落札決定の日から７日以内			開札場所	阿波市役所　2階入札室

落　札　者　名				
(株)高木建設工業				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
55,960,000円	60,500,000円	54,450,000円	54,176,000円	1.0000
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値　＝　(標準点＋加算点)　÷　入札価格(単位:百万円) 標準点　＝　100点、 加算点　＝　(得点合計　÷　配点合計)　×　10点			

入札参加者名	順位	得点　( )内は配点								標準点＋加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等		合計				
		施工実績 (5.0)	工事成績 (20.0)	表彰 (2.0)	保有資格 (5.0)	施工経験 (5.0)	地域精通度 (3.0)		(40.0)				
(株)高木建設工業	1	0.0	12.5	0.0	3.0	0.0	3.0		18.5	104.6	55,960,000円	1.8691	落札
(株)都築製作所													辞退
(株)project home													辞退
(有)原コーポレーション													辞退
(有)米倉建設													辞退
佐々木建設(株)													辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。