

様式第4号(第4条関係)

**入札結果表**  
(総合評価落札方式)

番 号	359	年 度	令和4年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業				
工 事 名	市道山尻西ノ岡線改良工事第1工区				
工事箇所	阿波市阿波町西ノ岡				
工 期	令和 4年 8月19日 から 令和 5年 3月15日 まで			開札日時	令和 4年 8月 4日 午前 9時30分
契約日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落 札 者 名				
(有)田中産業				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
19,879,000円	21,930,000円	19,365,000円	19,142,000円	1.0045
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ( )内は配点							合計	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有資格	施工経験	地域精通度	(3.0)					
(有)田中産業	1	5.0	15.0	2.0	5.0	5.0	3.0	35.0	108.8	19,879,000円	5.4731	落札	
(有)玉井開発	2	5.0	15.0	2.0	3.0	5.0	3.0	33.0	108.3	20,500,000円	5.2829		
青木興業(有)	3	5.0	10.0	0.0	5.0	5.0	3.0	28.0	107.0	21,900,000円	4.8858		
(株)都築製作所													辞退
(有)平成建設													辞退
吉田組(株)													辞退
(有)米倉建設													辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式第4号(第4条関係)

**入札結果表**  
(総合評価落札方式)

番 号	360	年 度	令和4年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業				
工 事 名	市道山尻西ノ岡線改良工事第2工区				
工事箇所	阿波市阿波町西ノ岡				
工 期	令和 4年 8月19日 から 令和 5年 3月15日 まで	開札日時	令和 4年 8月 4日 午前 9時35分		
契約日	落札決定の日から7日以内	開札場所	阿波市役所 2階入札室		

落札者名				
(株)都築製作所				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
16,300,000円	18,480,000円	16,284,000円	16,096,000円	1.0040
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ( )内は配点							合計 (40.0)	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有資格	施工経験	地域精通度	(3.0)					
(株)都築製作所	1	5.0	12.5	0.0	5.0	5.0	3.0	30.5	107.6	16,300,000円	6.6012	落札	
(有)平成建設	2	3.0	10.0	0.0	5.0	0.0	3.0	21.0	105.3	16,675,000円	6.3148		
(有)玉井開発	3	5.0	15.0	2.0	3.0	5.0	3.0	33.0	108.3	18,000,000円	6.0166		
青木興業(有)	4	5.0	10.0	0.0	5.0	5.0	3.0	28.0	107.0	18,400,000円	5.8152		
(有)田中産業												無効	
吉田組(株)												辞退	
(有)米倉建設												辞退	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式第4号(第4条関係)

**入札結果表**  
(総合評価落札方式)

番号	361	年度	令和4年度	担当課	建設課
事業名	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業				
工事名	市道山尻西ノ岡線改良工事第3工区				
工事箇所	阿波市阿波町西ノ岡				
工期	令和4年8月19日から 令和5年3月15日まで			開札日時	令和4年8月4日 午前9時40分
契約日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落札者名				
(株)都築製作所				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
16,067,000円	18,220,000円	16,039,000円	15,854,000円	1.0030
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ( )内は配点							合計 (40.0)	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有資格 (5.0)	施工経験 (5.0)	地域精通度 (3.0)						
(株)都築製作所	1	5.0	12.5	0.0	5.0	5.0	3.0	30.5	107.6	16,067,000円	6.6969	落札	
(有)玉井開発	2	5.0	15.0	2.0	3.0	5.0	3.0	33.0	108.3	17,120,000円	6.3259		
青木興業(有)	3	0.0	10.0	0.0	3.0	0.0	3.0	16.0	104.0	18,205,000円	5.7127		
(有)田中産業												無効	
(有)平成建設												辞退	
吉田組(株)												辞退	
(有)米倉建設												辞退	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式第4号(第4条関係)

**入札結果表**  
(総合評価落札方式)

番 号	362	年 度	令和4年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業				
工 事 名	市道中央東西線自歩道改良工事(東原地区)				
工事箇所	阿波市阿波町東原				
工 期	令和 4年 8月19日 から 令和 5年 3月15日 まで			開札日時	令和 4年 8月 4日 午前 9時45分
契約日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落札者名				
(有)平成建設				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
17,197,000円	19,070,000円	16,781,000円	16,587,000円	1.0025
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ( )内は配点							合計 (40.0)	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置 予定 技術者	配置 予定 技術者	地域 精通 度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有 資格 (5.0)	施工 経験 (5.0)	地域 精通 度 (3.0)						
(有)平成建設	1	3.0	10.0	0.0	5.0	3.0	3.0	24.0	106.0	17,197,000円	6.1638	落札	
(有)玉井開発	2	5.0	15.0	2.0	3.0	5.0	3.0	33.0	108.3	18,232,000円	5.9401		
青木興業(有)	3	0.0	10.0	0.0	3.0	0.0	3.0	16.0	104.0	19,000,000円	5.4736		
(株)都築製作所												無効	
(有)田中産業												無効	
吉田組(株)												辞退	
(有)米倉建設												辞退	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式第4号(第4条関係)

**入札結果表**  
(総合評価落札方式)

番 号	495	年 度	令和4年度	担 当 課	教育総務課
事 業 名	令和4年度 市単独事業				
工 事 名	吉野中学校屋外運動場夜間照明改修工事(第2工区)				
工事箇所	阿波市吉野町西条 吉野中学校				
工 期	令和4年8月19日から 令和4年12月16日まで			開札日時	令和4年8月4日 午前9時55分
契約日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落札者名				
(有)武田電機商会				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
25,201,000円	27,840,000円	25,056,000円	24,898,000円	1.0000
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ( )内は配点							合計	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有資格	施工経験	地域精通度	(3.0)					
(有)武田電機商会	1	5.0	10.0	0.0	3.0	5.0	3.0	26.0	106.5	25,201,000円	4.2260	落札	
(有)大村電気工業所	2	3.0	10.0	0.0	5.0	3.0	3.0	24.0	106.0	25,084,000円	4.2258		
(有)青和	3	3.0	5.0	0.0	3.0	3.0	3.0	17.0	104.3	25,330,000円	4.1176		
(株)阿北電気	4	0.0	5.0	0.0	3.0	3.0	3.0	14.0	103.5	25,222,000円	4.1035		
(有)尾花工業	5	0.0	5.0	0.0	3.0	0.0	0.0	8.0	102.0	25,207,000円	4.0464		
柏手電気商会												辞退	
(株)西淵スレート工業所												辞退	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

## 入札結果表

(総合評価落札方式)

番 号	545	年 度	令和4年度	担 当 課	営繕課
事 業 名	令和4年度 市単独事業				
工 事 名	吉野笠井図書館改修工事				
工事箇所	阿波市吉野町西条 吉野笠井図書館				
工 期	令和4年8月19日から 令和5年3月15日まで			開札日時	令和4年8月4日 午前10時20分
契約日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落札者名				
(有)米倉建設				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
44,648,000円	48,980,000円	44,236,000円	43,859,000円	1.0035
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ( )内は配点							合計	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	(5.0)	(5.0)	(3.0)						
(有)米倉建設	1	5.0	20.0	2.0	5.0	5.0	3.0	40.0	110.0	44,648,000円	2.4637	落札	
(株)高木建設工業	2	5.0	12.5	0.0	3.0	5.0	3.0	28.5	107.1	44,240,000円	2.4208		
(有)原コーポレーション	3	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	3.0	23.0	105.8	44,380,000円	2.3839		
(有)中野建築	4	5.0	10.0	0.0	5.0	5.0	3.0	28.0	107.0	47,800,000円	2.2384		
(株)都築製作所												辞退	
(株)project home												辞退	
佐々木建設(株)												辞退	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。