様式第3号（第4条関係）

入　札　結　果　表

番　　号	214	年　　度	令和 2年度	担 当 課	営繕課
事 業 名	令和2年度　市単独事業				
業 務 名	大俣公民館改築工事に伴う監理業務				
履行箇所	阿波市市場町上喜来　大俣公民館				
履行期間	令和 2年 4月23日　から 令和 3年 3月15日　まで			開札日時	令和 2年 4月21日 午前 9時30分
契 約 日	令和 2年 4月22日			開札場所	阿波市役所　2階入札室

落　札　者　名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(株)団設計	3,080,000円	3,470,000円	設定なし	設定なし

入　札　参　加　者　名	第1回				結　果
	順位	入札額			
(株)団設計	1	3,080,000円			落札
(株)岡島建築事務所　阿波市支店	2	3,300,000円			
(株)ケーアイエヌ技研	2	3,300,000円			
割石設計建築事務所	4	3,450,000円			
(株)宮建築設計	5	3,470,000円			
(株)阿波設計事務所　四国支店	5	3,470,000円			
(株)槙野一級建築設計事務所					辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

様式第3号（第4条関係）

入　札　結　果　表

番　　号	235	年　　度	令和 2年度	担 当 課	教育総務課
事 業 名	令和2年度　市単独事業				
業 務 名	市場小学校屋内運動場大規模改修工事に伴う監理業務				
履行箇所	阿波市市場町市場　市場小学校				
履行期間	令和 2年 4月23日　から 令和 2年 8月31日　まで		開札日時	令和 2年 4月21日 午前 9時40分	
契 約 日	令和 2年 4月22日		開札場所	阿波市役所　2階入札室	

落　札　者　名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(株)団設計	1,050,000円	1,170,000円	設定なし	設定なし

入　札　参　加　者　名	第1回				結　果
	順位	入札額			
(株)団設計	1	1,050,000円			落札
(株)岡島建築事務所　阿波市支店	2	1,150,000円			
(株)ケーアイエヌ技研	2	1,150,000円			
割石設計建築事務所	4	1,170,000円			

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

様式第3号（第4条関係）

入　札　結　果　表

番　　号	299	年　　度	令和 2年度	担 当 課	社会教育課
事 業 名	令和2年度　加速する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業				
業 務 名	吉野スポーツセンター改修工事に伴う設計業務				
履行箇所	阿波市吉野町西条　吉野スポーツセンター				
履行期間	令和 2年 4月23日　から 令和 2年 7月31日　まで		開札日時	令和 2年 4月21日 午前10時05分	
契 約 日	令和 2年 4月22日		開札場所	阿波市役所　2階入札室	

落　札　者　名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(株)団設計	1,180,000円	1,320,000円	設定なし	設定なし

入　札　参　加　者　名	第1回				結　果
	順位	入札額			
(株)団設計	1	1,180,000円			落札
(株)ケーアイエヌ技研	2	1,280,000円			
(株)岡島建築事務所　阿波市支店	3	1,300,000円			
割石設計建築事務所	4	1,320,000円			

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。