様式第3号(第4条関係)

入　札　結　果　表

番　　号	533	年　　度	令和 2年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和2年度　周辺対策事業				
工 事 名	(応札者全員失格のため取り止め)市道ノタ原線舗装工事				
工事箇所	阿波市吉野町柿原				
工　　期	令和 2年 8月12日　から 令和 2年11月16日　まで		開札日時	令和 2年 8月 5日 午前11時05分	
契 約 日	落札決定の日から７日以内		開札場所	阿波市役所　2階入札室	

落　札　者　名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
		6,250,000円	5,470,000円	1.0055

入　札　参　加　者　名	第1回				結　果
	順位	入札額			
佐々木建設(株)		5,443,000円			失格
(有)斎藤工務店		5,443,000円			失格
山下建設(有)		5,447,000円			失格
友心建設(株)		5,449,000円			失格
(有)高杉建設		5,454,000円			失格
吉田組(株)		5,458,000円			失格
(有)轟建設		5,460,000円			失格
森繁建設(株)		5,468,000円			失格
(有)一条建設		5,468,000円			失格
(有)朝田建設	1	5,470,000円			無効

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

様式第3号（第4条関係）

入　札　結　果　表

番　　号	546	年　　度	令和 2年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和2年度　周辺対策事業				
工 事 名	市道藤原2号線舗装工事				
工事箇所	阿波市土成町吉田				
工　　期	令和 2年 8月12日　から 令和 3年 1月12日　まで			開札日時	令和 2年 8月 5日 午前11時10分
契 約 日	落札決定の日から７日以内			開札場所	阿波市役所　2階入札室

落　札　者　名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(有)一条建設	4,154,000円	4,750,000円	4,152,000円	1.0040

入　札　参　加　者　名	第1回				結　果
	順位	入札額			
(有)一条建設	1	4,154,000円			落札
森繁建設(株)	2	4,156,000円			
(有)斎藤工務店		4,136,000円			失格
佐々木建設(株)		4,137,000円			失格
(有)高杉建設		4,138,000円			失格
(有)轟建設		4,140,000円			失格
山下建設(有)		4,141,000円			失格
友心建設(株)		4,143,000円			失格
吉田組(株)		4,149,000円			失格
(有)朝田建設		4,144,000円			無効

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。