入札結果表補足資料

番　　号	533	年　　度	令和 2年度	担 当 課	建設課	ランダム係数	1.0055
事 業 名	令和2年度　周辺対策事業						
工 事 名	(応札者全員失格のため取り止め) 市道ノタ原線舗装工事						
工事箇所	阿波市吉野町柿原						

入札参加者名	くじ番号	入札書受信日時
(有)朝田建設	123	令和 2年 8月 4日　11時53分51秒790
(有)高杉建設	934	令和 2年 8月 3日　09時35分15秒573
佐々木建設(株)	666	令和 2年 8月 3日　09時36分58秒048
(有)斎藤工務店	345	令和 2年 8月 4日　08時57分16秒882
(有)轟建設	234	令和 2年 8月 4日　11時30分01秒165
森繁建設(株)	814	令和 2年 8月 3日　11時05分49秒170
吉田組(株)	153	令和 2年 8月 3日　15時48分08秒003
友心建設(株)	330	令和 2年 8月 3日　15時33分24秒952
(有)一条建設	258	令和 2年 8月 3日　09時26分25秒336
山下建設(有)	105	令和 2年 8月 4日　09時53分17秒021

入札結果表補足資料

番　　号	546	年　　度	令和 2年度	担 当 課	建設課	ランダム係数	1.0040
事 業 名	令和2年度　周辺対策事業						
工 事 名	市道藤原2号線舗装工事						
工事箇所	阿波市土成町吉田						

入札参加者名	くじ番号	入札書受信日時
(有)朝田建設	123	令和 2年 8月 4日　11時48分58秒946
(有)高杉建設	931	令和 2年 8月 3日　09時33分27秒782
佐々木建設(株)	111	令和 2年 8月 3日　09時35分32秒893
(有)斎藤工務店	345	令和 2年 8月 4日　08時54分33秒768
(有)轟建設	234	令和 2年 8月 4日　11時27分38秒244
森繁建設(株)	814	令和 2年 8月 3日　10時59分44秒816
吉田組(株)	153	令和 2年 8月 3日　15時46分21秒710
友心建設(株)	330	令和 2年 8月 3日　15時29分56秒972
(有)一条建設	367	令和 2年 8月 3日　09時24分50秒948
山下建設(有)	525	令和 2年 8月 4日　09時51分39秒735