

様式第3号(第4条関係)

入札結果表

番 号	421	年 度	令和3年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和3年度 周辺対策事業				
工 事 名	市道山王子深谷線改良工事				
工事箇所	阿波市土成町高尾				
工 期	令和 3年 7月27日	から	開札日時	令和 3年 7月20日	
	令和 4年 2月14日	まで		午前 9時40分	
契 約 日	落札決定の日から 7 日以内		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落 札 者 名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(株)西條組	13,246,000円	14,970,000円	13,239,000円	1.0055

入 札 参 加 者 名	第1回				結 果
	順位	入札額			
(株)西條組	1	13,246,000円			落札
(有)轟建設		13,186,000円			失格
(有)原コーポレーション		13,186,000円			失格
(有)板坂組		13,193,000円			失格
(有)システムコーポレーション		13,199,000円			失格
(有)大成建設		13,219,000円			失格
須見造園土木(有)		13,219,000円			失格
(有)益倉建設		13,219,000円			失格
(株)大木建設					辞退
井下建工(株)					辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

様式第3号(第4条関係)

入札結果表

番号	488	年度	令和3年度	担当課	建設課
事業名	令和3年度 火葬場周辺対策事業				
工事名	市道八幡本東西線舗装工事				
工事箇所	阿波市市場町香美				
工期	令和3年7月26日	から	開札日時	令和3年7月20日	
	令和3年10月20日	まで		午前10時00分	
契約日	令和3年7月21日		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落札者名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(有)高杉建設	2,810,000円	3,210,000円	2,807,000円	1.0035

入札参加者名	第1回		結果
	順位	入札額	
(有)高杉建設	1	2,810,000円	落札
森繁建設(株)	2	2,814,000円	
吉田組(株)	3	3,200,000円	
(有)斎藤工務店		2,802,000円	失格
山下建設(有)		2,805,000円	失格

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

様式第3号(第4条関係)

入札結果表

番 号	520	年 度	令和3年度	担 当 課	営繕課
事 業 名	令和3年度 市単独事業				
工 事 名	旧北二条住宅跡地宅地造成工事				
工事箇所	阿波市土成町土成				
工 期	令和 3年 7月27日	から	開札日時	令和 3年 7月20日	
	令和 4年 2月18日	まで		午前10時20分	
契 約 日	落札決定の日から7日以内		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落 札 者 名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(有)益倉建設	13,189,000円	14,920,000円	13,184,000円	1.0050

入 札 参 加 者 名	第1回			結 果
	順位	入札額		
(有)益倉建設	1	13,189,000円		落札
(株)大木建設	2	14,900,000円		
(有)原コーポレーション		13,136,000円		失格
(有)轟建設		13,138,000円		失格
(有)システムコーポレーション		13,149,000円		失格
(有)板坂組		13,176,000円		失格
(有)大成建設		13,178,000円		失格
井下建工(株)				辞退
(株)西條組				辞退
須見造園土木(有)				辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。