入札結果表補足資料

番　　号	421	年　　度	令和 3年度	担 当 課	建設課	ランダム係数	1.0055
事 業 名	令和3年度　周辺対策事業						
工 事 名	市道山王子深谷線改良工事						
工事箇所	阿波市土成町高尾						

入札参加者名	くじ番号	入札書受信日時
(有)大成建設	771	令和 3年 7月19日　09時27分25秒154
(株)西條組	835	令和 3年 7月16日　13時39分10秒708
(有)轟建設	234	令和 3年 7月19日　11時09分08秒288
須見造園土木(有)	924	令和 3年 7月19日　08時56分16秒305
(有)システムコーポレーション	425	令和 3年 7月16日　18時26分36秒261
(有)原コーポレーション	112	令和 3年 7月17日　19時02分13秒504
(有)板坂組	164	令和 3年 7月17日　16時02分14秒695
(有)益倉建設	000	令和 3年 7月20日　09時57分55秒105

入札結果表補足資料

番　　号	488	年　　度	令和 3年度	担 当 課	建設課	ランダム係数	1.0035
事 業 名	令和3年度　火葬場周辺対策事業						
工 事 名	市道八幡本東西線舗装工事						
工事箇所	阿波市市場町香美						

入札参加者名	くじ番号	入札書受信日時
(有)高杉建設	210	令和 3年 7月16日　09時11分10秒829
(有)斎藤工務店	345	令和 3年 7月19日　10時57分38秒149
森繁建設(株)	814	令和 3年 7月17日　18時12分09秒210
山下建設(有)	525	令和 3年 7月16日　11時36分50秒755
吉田組(株)	153	令和 3年 7月16日　15時42分22秒437

入札結果表補足資料

番　　号	520	年　　度	令和 3年度	担 当 課	営繕課	ランダム係数	1.0050
事 業 名	令和3年度　市単独事業						
工 事 名	旧北二条住宅跡地宅地造成工事						
工事箇所	阿波市土成町土成						

入札参加者名	くじ番号	入札書受信日時
(株)大木建設	727	令和 3年 7月16日　10時59分50秒713
(有)大成建設	771	令和 3年 7月19日　09時20分25秒480
(有)轟建設	234	令和 3年 7月19日　11時05分54秒071
(有)システムコーポレーション	425	令和 3年 7月16日　18時23分08秒550
(有)原コーポレーション	112	令和 3年 7月17日　18時57分58秒435
(有)板坂組	164	令和 3年 7月17日　15時59分36秒397
(有)益倉建設	000	令和 3年 7月20日　10時31分10秒326