

様式第4号(第4条関係)

入札結果表
(総合評価落札方式)

番 号	398	年 度	令和3年度	担 当 課	業務課
事 業 名	令和2年度(繰越)市単独事業				
工 事 名	市道阿讃山麓線配水管布設工事 第1工区				
工事箇所	阿波市阿波町梅ノ木原				
工 期	令和3年8月19日から 令和4年1月6日まで			開札日時	令和3年8月5日 午前9時40分
契約日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落札者名				
(株)大倉設備				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
21,040,000円	22,170,000円	19,909,000円	19,739,000円	1.0030
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点()内は配点							合計 (40.0)	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有資格	施工経験	地域精通度	(3.0)					
(株)大倉設備	1	5.0	10.0	0.0	5.0	5.0	3.0	28.0	107.0	21,040,000円	5.0855	落札	
(有)尾花工業	2	5.0	10.0	0.0	3.0	3.0	3.0	24.0	106.0	21,728,000円	4.8784		
(有)吉岡設備												無効	
(有)イチムラデンキ												辞退	
河原工業(株)												辞退	
(有)武田電機商会												辞退	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

入札結果表
(総合評価落札方式)

番 号	485	年 度	令和3年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和3年度 社会資本整備総合交付金事業				
工 事 名	市道矢松田中線改良工事 中工区第4分割				
工事箇所	阿波市土成町土成				
工 期	令和3年8月19日から 令和4年3月15日まで			開札日時	令和3年8月5日 午前11時30分
契約日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落札者名				
(株)大木建設				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
21,200,000円	23,760,000円	21,007,000円	20,765,000円	1.0015
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ()内は配点							合計	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有資格	施工経験	地域精通度	(3.0)					
(株)大木建設	1	5.0	17.5	2.0	5.0	5.0	3.0	37.5	109.4	21,200,000円	5.1603	落札	
(株)西條組	2	5.0	17.5	0.0	3.0	5.0	3.0	33.5	108.4	21,250,000円	5.1011		
(有)原コーポレーション	3	5.0	10.0	0.0	5.0	5.0	3.0	28.0	107.0	21,112,000円	5.0682		
井下建工(株)										21,000,000円		失格	
(有)板坂組												辞退	
(有)益倉建設												辞退	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

入札結果表

(総合評価落札方式)

番 号	486	年 度	令和3年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和3年度 社会資本整備総合交付金事業				
工 事 名	市道矢松田中線改良工事 北工区第1分割				
工事箇所	阿波市土成町土成				
工 期	令和 3年 8月19日 から 令和 4年 3月15日 まで			開札日時	令和 3年 8月 5日 午前11時40分
契約日	落札決定の日から 7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落札者名				
(株)大木建設				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
28,300,000円	31,570,000円	27,993,000円	27,673,000円	1.0020
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ()内は配点							合計	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	(5.0)	(5.0)	(3.0)	(40.0)					
(株)大木建設	1	5.0	17.5	2.0	5.0	5.0	3.0	37.5	109.4	28,300,000円	3.8657	落札	
(株)西條組	2	5.0	17.5	0.0	3.0	5.0	3.0	33.5	108.4	28,300,000円	3.8303		
(有)原コーポレーション	3	3.0	10.0	0.0	5.0	3.0	3.0	24.0	106.0	28,109,000円	3.7710		
井下建工(株)													辞退
(有)板坂組													辞退
(有)益倉建設													辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式第4号(第4条関係)

入札結果表
(総合評価落札方式)

番 号	487	年 度	令和3年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和3年度 社会資本整備総合交付金事業				
工 事 名	市道矢松田中線改良工事 北工区第2分割				
工事箇所	阿波市土成町土成				
工 期	令和3年8月19日から 令和4年3月15日まで			開札日時	令和3年8月5日 午前11時50分
契約日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落札者名				
(株)西條組				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
23,800,000円	26,750,000円	23,733,000円	23,460,000円	1.0040
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ()内は配点							合計 (40.0)	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置 予定 技術者	配置 予定 技術者	地域 精通 度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有 資格 (5.0)	施工 経験 (5.0)	地域 精通 度 (3.0)						
(株)西條組	1	5.0	17.5	0.0	5.0	5.0	3.0	35.5	108.9	23,800,000円	4.5756	落札	
(株)大木建設	2	5.0	17.5	2.0	5.0	5.0	3.0	37.5	109.4	24,100,000円	4.5394		
(有)原コーポレーション	3	5.0	10.0	0.0	5.0	5.0	3.0	28.0	107.0	23,780,000円	4.4995		
井下建工(株)												辞退	
(有)板坂組												辞退	
(有)益倉建設												辞退	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式第4号(第4条関係)

入札結果表
(総合評価落札方式)

番 号	492	年 度	令和3年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和3年度 社会資本整備総合交付金事業				
工 事 名	市道山尻西ノ岡線改良工事				
工事箇所	阿波市阿波町西ノ岡				
工 期	令和3年8月19日から 令和4年3月15日まで			開札日時	令和3年8月5日 午後0時20分
契約日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落札者名				
(有)田中産業				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
21,046,000円	23,760,000円	21,056,000円	20,813,000円	1.0040
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ()内は配点							合計 (40.0)	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置 予定 技術者	配置 予定 技術者	地域 精通 度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有 資格 (5.0)	施工 経験 (5.0)	地域 精通 度 (3.0)						
(有)田中産業	1	5.0	12.5	2.0	5.0	5.0	3.0	32.5	108.1	21,046,000円	5.1363	落札	
(有)平成建設	2	3.0	7.5	0.0	5.0	3.0	3.0	21.5	105.4	21,038,000円	5.0099		
(有)玉井開発	3	5.0	17.5	2.0	3.0	5.0	3.0	35.5	108.9	23,750,000円	4.5852		
(株)都築製作所													辞退
吉田組(株)													辞退
青木興業(有)													辞退
(有)米倉建設													未着

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式第4号(第4条関係)

入札結果表

(総合評価落札方式)

番 号	498	年 度	令和3年度	担 当 課	農地整備課
事 業 名	令和3年度 県単林道事業				
工 事 名	林道ヤカエ線舗装工事(第1工区)				
工事箇所	阿波市市場町犬墓				
工 期	令和3年8月19日から 令和3年11月25日まで			開札日時	令和3年8月5日 午後0時30分
契約日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落札者名				
佐々木建設(株)				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
8,300,000円	9,440,000円	8,266,000円	8,156,000円	1.0020
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ()内は配点							合計	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	(5.0)	(5.0)	(3.0)						
佐々木建設(株)	1	5.0	12.5	1.0	5.0	5.0	3.0	31.5	107.9	8,300,000円	13.0000	落札	
友心建設(株)	2	5.0	10.0	0.0	5.0	5.0	3.0	28.0	107.0	8,285,000円	12.9149		
森繁建設(株)	3	3.0	15.0	0.0	5.0	3.0	3.0	29.0	107.3	9,400,000円	11.4148		
吉田組(株)												辞退	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式第4号(第4条関係)

入札結果表
(総合評価落札方式)

番 号	511	年 度	令和3年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和3年度 社会資本整備総合交付金事業				
工 事 名	市道奈良坂東西線舗装工事				
工事箇所	阿波市市場町尾開・市場				
工 期	令和3年8月19日から 令和3年12月6日まで			開札日時	令和3年8月5日 午後1時20分
契約日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落札者名				
森繁建設(株)				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
9,235,000円	10,490,000円	9,227,000円	9,101,000円	1.0055
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ()内は配点							合計 (40.0)	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有資格 (5.0)	施工経験 (5.0)	地域精通度 (3.0)						
森繁建設(株)	1	5.0	15.0	0.0	5.0	5.0	3.0	33.0	108.3	9,235,000円	11.7271	落札	
佐々木建設(株)	2	5.0	12.5	1.0	5.0	5.0	3.0	31.5	107.9	10,400,000円	10.3750		
友心建設(株)										9,215,000円		失格	
吉田組(株)												辞退	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式第4号(第4条関係)

入札結果表
(総合評価落札方式)

番 号	522	年 度	令和3年度	担 当 課	営繕課
事 業 名	令和3年度 市単独事業				
工 事 名	庄境集会所改築工事				
工事箇所	阿波市吉野町西条				
工 期	令和3年8月19日から 令和4年3月15日まで			開札日時	令和3年8月5日 午後1時50分
契約日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落札者名				
(有)一条建設				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
35,500,000円	36,100,000円	32,652,000円	32,652,000円	1.0050
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ()内は配点							合計	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有資格	施工経験	地域精通度	(3.0)					
(有)一条建設	1	3.0	10.0	0.0	5.0	3.0	3.0	24.0	106.0	35,500,000円	2.9859	落札	
(株)高木建設工業	2	0.0	12.5	0.0	3.0	0.0	3.0	18.5	104.6	35,750,000円	2.9258		
友心建設(株)	3	3.0	5.0	0.0	0.0	3.0	0.0	11.0	102.8	35,300,000円	2.9121		
(有)朝田建設												無効	
佐々木建設(株)												辞退	
(株)中央開発												辞退	
(有)乃一建設												辞退	
(有)森田建設												辞退	
(有)大塚建設												辞退	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式第4号(第4条関係)

入札結果表
(総合評価落札方式)

番 号	524	年 度	令和3年度	担 当 課	営繕課
事 業 名	令和3年度 市単独事業				
工 事 名	伊沢公民館屋根その他改修工事				
工事箇所	阿波市阿波町南柴生 伊沢公民館				
工 期	令和3年8月19日から 令和4年3月15日まで	開札日時	令和3年8月5日 午後2時10分		
契約日	落札決定の日から7日以内	開札場所	阿波市役所 2階入札室		

落札者名				
(有)原コーポレーション				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
63,700,000円	70,270,000円	63,559,000円	63,194,000円	1.0050
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ()内は配点							合計 (40.0)	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有資格	施工経験	地域精通度	(3.0)					
(有)原コーポレーション	1	3.0	7.5	0.0	5.0	3.0	3.0	21.5	105.4	63,700,000円	1.6546	落札	
(株)高木建設工業										70,278,000円		予定価格超過	
佐々木建設(株)												辞退	
(株)都築製作所												辞退	
(株)project home												辞退	
(有)米倉建設												未着	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式第4号(第4条関係)

入札結果表
(総合評価落札方式)

番 号	531	年 度	令和3年度	担 当 課	教育総務課
事 業 名	令和3年度 市単独事業				
工 事 名	土成中学校屋外運動場防球ネット及び夜間照明改修その他工事(その2)				
工 事 箇 所	阿波市土成町吉田 土成中学校				
工 期	令和3年8月19日から 令和4年2月28日まで			開札日時	令和3年8月5日 午後2時50分
契 約 日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落札者名				
(有)玉井開発				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
49,280,000円	49,300,000円	44,547,000円	44,193,000円	1.0040
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ()内は配点							合計	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有資格	施工経験	地域精通度	(3.0)					
(有)玉井開発	1	5.0	17.5	2.0	3.0	0.0	3.0	30.5	107.6	49,280,000円	2.1834	落札	
(有)乃一建設												辞退	
井下建工(株)												辞退	
(株)山興建設												辞退	
吉田組(株)												辞退	
松本建設(株)												辞退	
佐々木建設(株)												辞退	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。