

様式第3号(第4条関係)

入札結果表

番 号	425	年 度	令和3年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和3年度 市単独事業				
工 事 名	西谷川護岸改良工事				
工事箇所	阿波市阿波町北西谷				
工 期	令和 3年 9月28日	から	開札日時	令和 3年 9月21日	
	令和 4年 1月31日	まで		午前 9時35分	
契 約 日	落札決定の日から7日以内		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落札者名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(有)エスパレス住建	4,672,000円	5,350,000円	4,671,000円	1.0025

入札参加者名	第1回			結果
	順位	入札額		
(有)エスパレス住建	1	4,672,000円		落札
青木興業(有)	2	4,681,000円		
広和建设(有)	3	4,682,000円		
(有)貴船建設	4	4,687,000円		
(株)吉野川ボーリング	5	4,790,000円		
(有)林組				辞退
(有)玉井開発				辞退
(有)田中産業				辞退
(有)平成建設				辞退
(有)佐藤工業				辞退
富士建設(有)				辞退
阿波開発(有)				辞退
吉田組(株)				辞退
(有)米倉建設				辞退
(株)都築製作所				未着

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

様式第3号(第4条関係)

入札結果表

番 号	554	年 度	令和3年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和3年度 市単独事業				
工 事 名	市道吉友東原線改良工事(第2工区)				
工事箇所	阿波市市場町切幡				
工 期	令和 3年 9月28日	から	開札日時	令和 3年 9月21日	
	令和 4年 3月 9日	まで		午前 9時40分	
契 約 日	落札決定の日から7日以内		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落札者名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(有)アクト	5,984,000円	6,810,000円	5,981,000円	1.0045

入札参加者名	第1回			結果
	順位	入札額		
(有)アクト	1	5,984,000円		落札
(株)福永組	2	5,985,000円		
森繁建設(株)	3	5,990,000円		
(有)丸三建設	4	6,125,000円		
(株)たかた	5	6,210,000円		
(有)木村組		5,963,000円		失格
山下建設(有)		5,964,000円		失格
(有)高杉建設		5,966,000円		失格
(有)山一建設		5,969,000円		失格
(有)斎藤工務店		5,969,000円		失格
(株)project home		5,972,000円		失格
(株)太田建設		5,972,000円		失格
(有)吉岡組		5,975,000円		失格
(株)山興建設				辞退
(有)河野工務店				辞退
(有)三浦組				辞退
松本建設(株)				辞退
(有)香美興業				未着

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

様式第3号(第4条関係)

入札結果表

番 号	584	年 度	令和3年度	担 当 課	商工観光課
事 業 名	令和3年度 市単独事業				
工 事 名	市場公園・宮川内ダム公園焼却炉解体工事				
工事箇所	阿波市市場町市場 市場公園他1か所				
工 期	令和 3年 9月28日	から	開札日時	令和 3年 9月21日	
	令和 3年12月15日	まで		午前 9時55分	
契 約 日	落札決定の日から7日以内		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落札者名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(有)斎藤工務店	4,275,000円	4,820,000円	4,251,000円	1.0030

入札参加者名	第1回				結 果
	順位	入札額			
(有)斎藤工務店	1	4,275,000円			落札
(有)轟建設	2	4,290,000円			
(有)原コーポレーション	3	4,328,000円			
(有)朝田建設	4	4,338,000円			
山下建設(有)	5	4,342,000円			
友心建設(株)	6	4,357,000円			
(有)山一建設	7	4,694,000円			
(有)吉岡組	8	4,698,000円			
(株)山興建設					辞退
(有)益倉建設					辞退
佐々木建設(株)					辞退
(株)高木建設工業					辞退
(株)西岡開発興業					辞退
(有)香美興業					未着

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

様式第3号(第4条関係)

入札結果表

番 号	589	年 度	令和3年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和3年度 道路メンテナンス事業				
工 事 名	芝生谷大橋補修工事(その2)				
工事箇所	阿波市阿波町桜ノ岡				
工 期	令和 3年 9月28日	から	開札日時	令和 3年 9月21日	
	令和 4年 3月15日	まで		午前10時00分	
契 約 日	落札決定の日から7日以内		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落札者名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
マルモリ塗装(有)	27,289,000円	28,740,000円	25,280,000円	1.0045

入札参加者名	第1回			結果
	順位	入札額		
マルモリ塗装(有)	1	27,289,000円		落札
(有)森東塗装店	2	27,885,000円		
(有)長瀬塗装屋	3	28,570,000円		
松井産業(株)		25,255,000円		失格
(株)シンコウ				辞退
四国道路施設(有)				辞退
(株)アトム				辞退
(株)正木産業				辞退
坂東産業(株)				辞退
(株)大日				辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

様式第3号(第4条関係)

入札結果表

番 号	609	年 度	令和3年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和3年度 市単独事業				
工 事 名	市道乙岩津西整理線擁壁修繕工事(その2)				
工事箇所	阿波市阿波町岩津				
工 期	令和 3年 9月28日	から	開札日時	令和 3年 9月21日	午前10時15分
	令和 4年 3月14日	まで			
契 約 日	落札決定の日から7日以内		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落札者名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(有)貴船建設	6,726,000円	7,650,000円	6,726,000円	1.0055

入札参加者名	第1回				結 果
	順位	入札額			
(有)貴船建設	1	6,726,000円			落札
(有)平成建設	2	7,270,000円			
(有)エスパレス住建		6,706,000円			失格
(株)吉野川ボーリング		6,720,000円			失格
(有)林組					辞退
(有)玉井開発					辞退
(有)田中産業					辞退
(有)佐藤工業					辞退
富士建設(有)					辞退
阿波開発(有)					辞退
広和建设(有)					辞退
吉田組(株)					辞退
(有)米倉建設					辞退
青木興業(有)					辞退
(株)都築製作所					未着

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。