

様式第3号(第4条関係)

入 札 結 果 表

番 号	645	年 度	令和4年度	担 当 課	農地整備課
事 業 名	令和4年度 市単独事業				
工 事 名	林道仁賀木線法面对策工事				
工事箇所	阿波市市場町日開谷				
工 期	令和 4年12月23日	から	開札日時	令和 4年12月16日	
	令和 5年 3月31日	まで		午前 9時35分	
契 約 日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落 札 者 名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(株)山興建設	5,287,000円	5,860,000円	5,282,000円	1.0050

入 札 参 加 者 名	第1回			結 果
	順位	入札額		
(株)山興建設	1	5,287,000円		抽選落札
森繁建設(株)	1	5,287,000円		
(株)たかた	3	5,500,000円		
(株)福永組		5,238,000円		失格
(有)アクト		5,256,000円		失格
(有)高杉建設		5,263,000円		失格
(有)山一建設		5,269,000円		失格
桂建設(有)		5,271,000円		失格
(有)斎藤工務店		5,274,000円		失格
(有)丸三建設				辞退
(有)香美興業				辞退
(株)project home				辞退
(有)吉岡組				辞退
(株)太田建設				辞退
山下建設(有)				辞退
(有)河野工務店				辞退
(有)木村組				未着
(有)三浦組				未着
松本建設(株)				未着

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

様式第3号(第4条関係)

入札結果表

番 号	730	年 度	令和4年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和4年度 市単独事業				
工 事 名	市道中ノ王子支線側溝整備工事(その2)				
工事箇所	阿波市土成町秋月				
工 期	令和 4年12月20日	から	開札日時	令和 4年12月16日	
	令和 5年 3月27日	まで		午前 9時55分	
契 約 日	令和 4年12月19日		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落札者名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(有)板坂組	2,402,000円	2,670,000円	2,401,000円	1.0035

入札参加者名	第1回		結果
	順位	入札額	
(有)板坂組	1	2,402,000円	落札
(有)轟建設	2	2,404,000円	
小林木材(株)	3	2,406,000円	
(有)システムコーポレーション	3	2,406,000円	
(有)益倉建設	5	2,407,000円	
須見造園土木(有)		2,395,000円	失格
(有)原コーポレーション		2,395,000円	失格
(有)大成建設			未着
渋谷建設(株)			未着

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。