

様式第4号(第4条関係)

**入札結果表**  
(総合評価落札方式)

番 号	27	年 度	令和4年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和4年度 辺地対策事業				
工 事 名	市道一ノ瀬引地線改良工事第2工区				
工事箇所	阿波市阿波町北久保				
工 期	令和4年5月26日から 令和5年1月4日まで			開札日時	令和4年5月12日 午前9時35分
契約日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落札者名				
(有)米倉建設				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
19,007,000円	21,420,000円	18,921,000円	18,702,000円	1.0015
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ( )内は配点							合計 (40.0)	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置 予定 技術者	配置 予定 技術者	地域 精通 度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有 資格 (5.0)	施工 経験 (5.0)	地域 精通 度 (3.0)						
(有)米倉建設	1	5.0	15.0	1.0	5.0	5.0	3.0	34.0	108.5	19,007,000円	5.7084	落札	
(有)田中産業	2	5.0	12.5	2.0	5.0	5.0	3.0	32.5	108.1	18,987,000円	5.6933		
(株)都築製作所	3	5.0	12.5	0.0	5.0	5.0	3.0	30.5	107.6	18,969,000円	5.6724		
青木興業(有)	4	5.0	10.0	0.0	5.0	5.0	3.0	28.0	107.0	19,007,000円	5.6295		
(有)平成建設												辞退	
吉田組(株)												辞退	
(有)玉井開発												未着	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。