

様式第4号(第4条関係)

## 入札結果表

(総合評価落札方式)

番 号	345	年 度	令和5年度	担 当 課	教育総務課
事 業 名	令和5年度 市単独事業				
工 事 名	吉野中学校屋内運動場大規模改修工事(第2工区)				
工事箇所	阿波市吉野町西条 吉野中学校				
工 期	令和5年7月6日から 令和5年12月15日まで	開札日時	令和5年6月22日 午前9時30分		
契約日	落札決定の日から7日以内	開札場所	阿波市役所 2階入札室		

落札者名				
(有)中野建築				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
34,950,000円	36,610,000円	33,720,000円	33,395,000円	1.0045
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ( )内は配点							合計	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	(5.0)	(5.0)	(3.0)						
(有)中野建築	1	5.0	12.5	0.0	3.0	0.0	3.0	23.5	105.9	34,950,000円	3.0300	落札	
(有)原コーポレーション	2	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	3.0	18.0	104.5	36,060,000円	2.8979		
(株)高木建設工業										31,848,000円		失格	
(株)都築製作所												辞退	
佐々木建設(株)												辞退	
(有)米倉建設												辞退	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式第4号(第4条関係)

## 入札結果表

(総合評価落札方式)

番 号	391	年 度	令和5年度	担 当 課	子育て支援課
事 業 名	令和5年度 市単独事業				
工 事 名	一条放課後児童クラブ造成工事				
工事箇所	阿波市吉野町西条				
工 期	令和5年7月6日から 令和6年2月29日まで	開札日時	令和5年6月22日 午前9時50分		
契約日	落札決定の日から7日以内	開札場所	阿波市役所 2階入札室		

落札者名				
佐々木建設(株)				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
20,240,000円	22,130,000円	20,055,000円	19,838,000円	1.0025
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ( )内は配点							合計	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	(5.0)	(5.0)	(3.0)						
佐々木建設(株)	1	5.0	5.0	2.0	5.0	5.0	3.0	25.0	106.3	20,240,000円	5.2519	落札	
(有)森田建設	2	5.0	7.5	0.0	5.0	0.0	0.0	17.5	104.4	21,874,000円	4.7727		
(有)乃一建設												辞退	
(株)高木建設工業												辞退	
(株)中央開発												辞退	
(株)弘進建設												辞退	
(有)大塚建設												辞退	
友心建設(株)												辞退	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式第4号(第4条関係)

**入札結果表**  
(総合評価落札方式)

番 号	406	年 度	令和5年度	担 当 課	特定事業推進課
事 業 名	令和4年度(繰越) 道路交通安全施設等整備事業				
工 事 名	市道矢松田中線舗装工事 北工区第1分割				
工事箇所	阿波市土成町土成				
工 期	令和5年7月6日から 令和5年11月13日まで			開札日時	令和5年6月22日 午前10時00分
契約日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落札者名				
佐々木建設(株)				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
17,800,000円	19,670,000円	17,760,000円	17,540,000円	1.0050
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ( )内は配点							合計 (40.0)	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有資格	施工経験	地域精通度	(3.0)					
佐々木建設(株)	1	5.0	12.5	1.0	5.0	5.0	3.0	31.5	107.9	17,800,000円	6.0617	落札	
森繁建設(株)	2	3.0	12.5	0.0	5.0	3.0	3.0	26.5	106.6	18,000,000円	5.9222		
吉田組(株)	3	5.0	15.0	2.0	3.0	5.0	0.0	30.0	107.5	19,000,000円	5.6578		
友心建設(株)										17,690,000円		失格	
山下建設(有)										17,731,000円		失格	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式第4号(第4条関係)

**入札結果表**  
(総合評価落札方式)

番 号	407	年 度	令和5年度	担 当 課	特定事業推進課
事 業 名	令和4年度(繰越) 道路交通安全施設等整備事業				
工 事 名	市道矢松田中線舗装工事 北工区第2分割				
工事箇所	阿波市土成町土成				
工 期	令和5年7月6日から 令和5年11月13日まで			開札日時	令和5年6月22日 午前10時05分
契約日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落札者名				
佐々木建設(株)				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
17,380,000円	19,200,000円	17,323,000円	17,108,000円	1.0045
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ( )内は配点							合計 (40.0)	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置 予定 技術者	配置 予定 技術者	地域 精通 度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有 資格 (5.0)	施工 経験 (5.0)	地域 精通 度 (3.0)						
佐々木建設(株)	1	5.0	12.5	1.0	5.0	5.0	3.0	31.5	107.9	17,380,000円	6.2082	落札	
吉田組(株)	2	5.0	15.0	2.0	3.0	5.0	0.0	30.0	107.5	18,000,000円	5.9722		
森繁建設(株)	3	3.0	12.5	0.0	5.0	3.0	3.0	26.5	106.6	18,000,000円	5.9222		
友心建設(株)										17,272,000円		失格	
山下建設(有)										17,282,000円		失格	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式第4号(第4条関係)

**入札結果表**  
(総合評価落札方式)

番 号	413	年 度	令和5年度	担 当 課	営繕課
事 業 名	令和5年度市単独事業				
工 事 名	市場公民館大規模改修工事				
工 事 箇 所	阿波市市場町興崎 市場公民館				
工 期	令和5年7月6日から 令和6年3月15日まで			開札日時	令和5年6月22日 午前10時20分
契 約 日	落札決定の日から7日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落札者名				
(有)米倉建設				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
68,370,000円	72,720,000円	67,136,000円	66,913,000円	1.0035
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ( )内は配点							合計	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有資格	施工経験	地域精通度	(3.0)					
(有)米倉建設	1	5.0	20.0	2.0	5.0	5.0	3.0	40.0	110.0	68,370,000円	1.6088	落札	
(株)都築製作所	2	3.0	12.5	0.0	5.0	3.0	3.0	26.5	106.6	67,140,000円	1.5877		
(株)高木建設工業												辞退	
(有)中野建築												辞退	
(有)原コーポレーション												辞退	
佐々木建設(株)												辞退	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式第4号(第4条関係)

**入札結果表**  
(総合評価落札方式)

番 号	426	年 度	令和5年度	担 当 課	営繕課
事 業 名	令和5年度 子ども子育て支援施設整備交付金				
工 事 名	柿原放課後児童クラブ新築工事				
工事箇所	阿波市吉野町柿原				
工 期	令和5年7月6日から 令和6年2月29日まで	開札日時	令和5年6月22日 午前10時30分		
契約日	落札決定の日から7日以内	開札場所	阿波市役所 2階入札室		

落札者名				
佐々木建設(株)				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
69,930,000円	75,550,000円	69,489,000円	68,885,000円	1.0010
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 = (標準点 + 加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ( )内は配点							合計 (40.0)	標準点 + 加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置 予定 技術者	配置 予定 技術者	地域 精通 度等						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	保有 資格 (5.0)	施工 経験 (5.0)	地域 精通 度 (3.0)						
佐々木建設(株)	1	5.0	10.0	2.0	5.0	5.0	0.0	27.0	106.8	69,930,000円	1.5272	落札	
(有)中野建築	2	3.0	12.5	0.0	5.0	3.0	3.0	26.5	106.6	70,250,000円	1.5174		
(株)都築製作所	3	3.0	12.5	0.0	5.0	3.0	3.0	26.5	106.6	75,000,000円	1.4213		
(有)原コーポレーション	4	3.0	0.0	0.0	5.0	3.0	3.0	14.0	103.5	74,420,000円	1.3907		
(有)米倉建設												辞退	
(株)高木建設工業												辞退	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。