

様式第3号(第4条関係)

入 札 結 果 表

番 号	402	年 度	令和 6年度	担 当 課	農地整備課
事 業 名	令和6年度 市単独事業				
工 事 名	北正広地区整備工事				
工事箇所	阿波市阿波町北正広				
工 期	令和 6年 9月 4日	から	開札日時	令和 6年 8月28日	
	令和 7年 1月21日	まで		午前 9時30分	
契 約 日	落札決定の日から 7 日以内		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落 札 者 名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
阿波土建(有)	5,359,000円	5,940,000円	5,358,000円	1.0045

入 札 参 加 者 名	第1回				結 果
	順位	入札額			
阿波土建(有)	1	5,359,000円			落札
(有)貴船建設	2	5,370,000円			
阿波開発(有)		5,313,000円			失格
広和建設(有)		5,325,000円			失格
(有)林組		5,334,000円			失格
(株)都築製作所		5,337,000円			失格
青木興業(有)		5,339,000円			失格
(有)玉井開発		5,341,000円			失格
富士建設(有)		5,343,000円			失格
(有)エスパレス住建		5,353,000円			失格
(有)田中産業					辞退
(有)平成建設					辞退
(有)佐藤工業					辞退
吉田組(株)					辞退
(有)米倉建設					辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

様式第3号(第4条関係)

入 札 結 果 表

番 号	440	年 度	令和 6年度	担 当 課	特定事業推進課
事 業 名	令和6年度 ICアクセス道路補助事業				
工 事 名	市道山麓東西1号線側溝整備工事				
工事箇所	阿波市市場町尾開				
工 期	令和 6年 9月 4日	から	開札日時	令和 6年 8月28日	
	令和 7年 2月25日	まで		午前 9時50分	
契 約 日	落札決定の日から 7 日以内		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落 札 者 名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(有)香美興業	7,932,000円	8,810,000円	7,930,000円	1.0035

入 札 参 加 者 名	第1回				結 果
	順位	入札額			
(有)香美興業	1	7,932,000円			抽選落札
(株)山興建設	1	7,932,000円			
森繁建設(株)	3	7,936,000円			
(有)丸三建設	4	7,944,000円			
(有)三浦組	4	7,944,000円			
(有)斎藤工務店	6	7,948,000円			
(株)たかた	7	8,390,000円			
(有)アクト		7,904,000円			失格
山下建設(有)		7,909,000円			失格
(株)太田建設		7,912,000円			失格
(株)福永組		7,913,000円			失格
(有)吉岡組		7,916,000円			失格
(有)高杉建設		7,920,000円			失格
(有)山一建設		7,920,000円			失格
(有)木村組		7,920,000円			失格
(株)project home		7,923,000円			失格
松本建設(株)		7,924,000円			失格
桂建設(有)		7,928,000円			失格
(有)扇建設					辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

[illegible]

入 札 結 果 表

番 号	441	年 度	令和 6年度	担 当 課	特定事業推進課
事 業 名	令和6年度 市単独事業				
工 事 名	市道高西線改良工事				
工事箇所	阿波市市場町尾開				
工 期	令和 6年 9月 4日	から	開札日時	令和 6年 8月28日	
	令和 7年 2月25日	まで		午前 9時55分	
契 約 日	落札決定の日から 7 日以内		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落 札 者 名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(株)project home	8,029,000円	8,920,000円	8,029,000円	1.0035

入 札 参 加 者 名	第1回				結 果
	順位	入札額			
(株)project home	1	8,029,000円			落札
(有)丸三建設	2	8,034,000円			
(有)三浦組	3	8,045,000円			
(有)木村組	4	8,050,000円			
山下建設(有)	5	8,055,000円			
(有)斎藤工務店	6	8,062,000円			
桂建設(有)	7	8,066,000円			
(株)たかた	8	8,500,000円			
松本建設(株)		8,005,000円			失格
(株)山興建設		8,008,000円			失格
(有)香美興業		8,009,000円			失格
(株)福永組		8,015,000円			失格
森繁建設(株)		8,017,000円			失格
(株)太田建設		8,020,000円			失格
(有)吉岡組		8,022,000円			失格
(有)高杉建設		8,024,000円			失格
(有)アクト		8,025,000円			失格
(有)山一建設		8,026,000円			失格
(有)扇建設					辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

[illegible]

入札結果表

番 号	444	年 度	令和 6年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和6年度 周辺対策事業				
工 事 名	下り松地区道路改良工事				
工事箇所	阿波市土成町宮川内				
工 期	令和 6年 9月 4日	から	開札日時	令和 6年 8月28日	
	令和 7年 3月12日	まで		午前10時05分	
契 約 日	落札決定の日から 7 日以内		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落 札 者 名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
須見造園土木(有)	10,637,000円	11,770,000円	10,632,000円	1.0055

入 札 参 加 者 名	第1回				結 果
	順位	入札額			
須見造園土木(有)	1	10,637,000円			抽選落札
井下建工(株)	1	10,637,000円			
(株)大木建設		10,584,000円			失格
(有)原コーポレーション		10,584,000円			失格
(有)大成建設		10,589,000円			失格
(有)システムコーポレーション		10,595,000円			失格
(有)板坂組		10,600,000円			失格
(株)西條組		10,616,000円			失格
(有)益倉建設					辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

様式第3号(第4条関係)

入 札 結 果 表

番 号	445	年 度	令和 6年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和6年度 周辺対策事業				
工 事 名	御所屋敷地区道路改良工事				
工事箇所	阿波市土成町吉田				
工 期	令和 6年 9月 4日	から	開札日時	令和 6年 8月28日	
	令和 7年 3月14日	まで		午前10時10分	
契 約 日	落札決定の日から 7 日以内		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落 札 者 名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(有)板坂組	12,248,000円	13,570,000円	12,248,000円	1.0040

入 札 参 加 者 名	第1回				結 果
	順位	入札額			
(有)板坂組	1	12,248,000円			落札
(有)システムコーポレーション	2	12,261,000円			
(有)益倉建設	3	12,267,000円			
井下建工(株)	4	12,273,000円			
須見造園土木(有)	4	12,273,000円			
(株)西條組		12,212,000円			失格
(有)大成建設		12,218,000円			失格
(有)原コーポレーション		12,224,000円			失格
(株)大木建設		12,230,000円			失格

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

入 札 結 果 表

番 号	447	年 度	令和 6年度	担 当 課	住宅課
事 業 名	令和6年度 公営住宅等整備事業				
工 事 名	開ノ口団地解体工事				
工事箇所	阿波市市場町上喜来 開ノ口団地				
工 期	令和 6年 9月 4日	から	開札日時	令和 6年 8月28日	
	令和 6年12月17日	まで		午前10時20分	
契 約 日	落札決定の日から 7 日以内		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落 札 者 名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(有)山一建設	12,651,000円	13,770,000円	12,584,000円	1.0045

入 札 参 加 者 名	第1回				結 果
	順位	入札額			
(有)山一建設	1	12,651,000円			落札
(有)大塚クリーンリネス	2	12,681,000円			
佐々木建設(株)	3	12,699,000円			
(株)高木建設工業	4	12,710,000円			
(株)都築製作所	5	12,713,000円			
(株)大塚企画	6	12,720,000円			
(株)project home		12,462,000円			失格
(有)香美興業		12,575,000円			失格

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

入 札 結 果 表

番 号	451	年 度	令和 6年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和6年度 市単独事業				
工 事 名	ハトノ原地区道路改良工事				
工事箇所	阿波市吉野町柿原				
工 期	令和 6年 9月 4日	から	開札日時	令和 6年 8月28日	
	令和 7年 2月10日	まで		午前10時30分	
契 約 日	落札決定の日から 7 日以内		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落 札 者 名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(有)乃一建設	5,624,000円	6,250,000円	5,624,000円	1.0045

入 札 参 加 者 名	第1回				結 果
	順位	入札額			
(有)乃一建設	1	5,624,000円			落札
(株)西岡開発興業	2	5,626,000円			
梶本建設(有)	3	5,629,000円			
(有)朝田建設	4	5,632,000円			
(有)森田建設	4	5,632,000円			
(有)大塚建設	6	5,642,000円			
(株)弘進建設		5,610,000円			失格
友心建設(株)		5,612,000円			失格
(有)一条建設		5,615,000円			失格
(株)高木建設工業		5,618,000円			失格
(株)中央開発		5,621,000円			失格
佐々木建設(株)					辞退
白川建設(有)					未着

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

様式第3号(第4条関係)

入 札 結 果 表

番 号	452	年 度	令和 6年度	担 当 課	建設課
事 業 名	令和6年度 市単独事業				
工 事 名	市道五条神社東線改良工事 第1工区				
工事箇所	阿波市吉野町五条				
工 期	令和 6年 9月 4日	から	開札日時	令和 6年 8月28日	
	令和 7年 1月27日	まで		午前10時35分	
契 約 日	落札決定の日から 7 日以内		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落 札 者 名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(株)西岡開発興業	4,533,000円	5,040,000円	4,533,000円	1.0050

入 札 参 加 者 名	第1回				結 果
	順位	入札額			
(株)西岡開発興業	1	4,533,000円			落札
梶本建設(有)	2	4,535,000円			
(有)朝田建設	3	4,538,000円			
(有)森田建設	3	4,538,000円			
(有)大塚建設	5	4,548,000円			
(株)弘進建設		4,520,000円			失格
友心建設(株)		4,522,000円			失格
(有)一条建設		4,524,000円			失格
(株)高木建設工業		4,526,000円			失格
(株)中央開発		4,529,000円			失格
(有)乃一建設		4,531,000円			失格
佐々木建設(株)					辞退
白川建設(有)					未着

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。