様式第4号(第4条関係)

入　札　結　果　表

(総合評価落札方式)

番　　号	282	年　　度	令和 8年度	担　当　課	周辺対策課
事　業　名	令和7年度 ICアクセス道路補助事業(繰越)				
工　事　名	市道山麓東西1号線舗装工事				
工事箇所	阿波市市場町尾開				
工　　期	令和 8年 7月 7日 から 令和 8年11月24日 まで			開札日時	令和 8年 6月23日 午後 1時30分
契　約　日	落札決定の日から７日以内			開札場所	阿波市役所 2階入札室

落　札　者　名				
吉田組(株)				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
15,970,000円	17,690,000円	15,912,000円	15,702,000円	1.0030
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値 ＝ (標準点＋加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 ＝ 100点、 加算点 ＝ (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入札参加者名	順位	得点 ( )内は配点								標準点＋加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等		合計				
		施工実績 (5.0)	工事成績 (20.0)	表彰 (2.0)	保有資格 (5.0)	施工経験 (5.0)	地域精通度 (3.0)		(40.0)				
吉田組(株)	1	5.0	17.5	2.0	3.0	5.0	3.0		35.5	108.9	15,970,000円	6.8190	落札
(有)高杉建設	2	5.0	12.5	0.0	5.0	5.0	3.0		30.5	107.6	15,936,000円	6.7520	
森繁建設(株)	3	5.0	12.5	0.0	5.0	5.0	3.0		30.5	107.6	15,944,000円	6.7486	
友心建設(株)	4	5.0	7.5	0.0	5.0	5.0	3.0		25.5	106.4	17,000,000円	6.2588	
佐々木建設(株)													辞退
山下建設(有)													辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式第4号(第4条関係)

入　札　結　果　表

(総合評価落札方式)

番　　号	309	年　　度	令和 8年度	担　当　課	営繕課
事　業　名	令和8年度　市単独事業				
工　事　名	市場体育館大規模改修工事				
工事箇所	阿波市市場町市場　市場体育館				
工　　期	令和 8年 7月 7日 から 令和 9年 3月15日 まで			開札日時	令和 8年 6月23日 午後 1時35分
契　約　日	落札決定の日から７日以内			開札場所	阿波市役所　2階入札室

落　札　者　名				
(有)米倉建設				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
124,300,000円	132,300,000円	120,451,000円	119,085,000円	1.0010
落札者決定理由	当該業者が最も高い評価値であったため。			
評価値算出式	評価値　＝　(標準点＋加算点)　÷　入札価格(単位:百万円) 標準点　＝　100点、 加算点　＝　(得点合計　÷　配点合計)　×　10点			

入札参加者名	順位	得点　( )内は配点								標準点＋加算点	入札価格	評価値	結果
		施工実績	工事成績	工事成績	配置予定技術者	配置予定技術者	地域精通度等		合計				
		施工実績 (5.0)	工事成績 (20.0)	表彰 (2.0)	保有資格 (5.0)	施工経験 (5.0)	地域精通度 (3.0)		(40.0)				
(有)米倉建設	1	3.0	20.0	2.0	5.0	3.0	3.0		36.0	109.0	124,300,000円	0.8769	落札
(有)中野建築	2	0.0	12.5	0.0	5.0	0.0	3.0		20.5	105.1	125,500,000円	0.8374	
佐々木建設(株)													辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。