

入札結果表

番 号	374	年 度	令和 8年度	担 当 課	住宅課
事 業 名	令和7年度(繰越) 公営住宅等整備事業				
工 事 名	香美東団地解体工事				
工事箇所	阿波市市場町香美字西原 香美東団地				
工 期	令和 8年 8月14日	から	開札日時	令和 8年 8月 7日	
	令和 8年12月14日	まで		午前 9時30分	
契 約 日	落札決定の日から 7 日以内		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落 札 者 名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(有)山一建設	30,014,000円	32,930,000円	29,927,000円	1.0020

入 札 参 加 者 名	第1回				結 果
	順位	入札額			
(有)山一建設	1	30,014,000円			落札
(株)都築製作所	2	30,131,000円			
佐々木建設(株)	3	30,290,000円			
(株)山興建設	4	30,295,000円			
(株)大塚企画		29,550,000円			失格
(有)大塚クリーンリネス		29,720,000円			失格
(有)香美興業		29,885,000円			失格
(株)project home		29,887,000円			失格

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

様式第4号(第4条関係)

入札結果表
(総合評価落札方式)

番 号	383	年 度	令和 8年度	担 当 課	周辺対策課
事 業 名	令和8年度 周辺対策事業				
工 事 名	(応札者1者により取り止め)宮川内谷川河川敷公園整備工事				
工 事 箇 所	阿波市土成町高尾				
工 期	令和 8年 8月24日 から 令和 9年 3月15日 まで			開 札 日 時	令和 8年 8月 7日 午前 9時40分
契 約 日	落札決定の日から 7 日以内			開 札 場 所	阿波市役所 2階入札室

落 札 者 名				
落札額	予定価格	調査基準価格	失格基準価格	ランダム係数
	20,100,000円	18,577,000円	18,414,000円	1.0055
落札者決定理由				
評価値算出式	評価値 = (標準点+加算点) ÷ 入札価格(単位:百万円) 標準点 = 100点、加算点 = (得点合計 ÷ 配点合計) × 10点			

入 札 参 加 者 名	順位	得 点 （ ）内は配点								標準点 ＋ 加算点	入札価格	評 価 値	結 果
		施工 実績	工事 成績	工事 成績	配置 予定 技術者	配置 予定 技術者	地域 精通 度等		合計				
		施工 実績	工事 成績	表彰	保有 資格	施工 経験	地域 精通 度						
		(5.0)	(20.0)	(2.0)	(5.0)	(5.0)	(3.0)						
須見造園土木(有)											18,586,000円		
井下建工(株)													辞退
(株)大木建設													辞退
(株)西條組													辞退
(有)原コーポレーション													辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込みに係る価格である。