

様式第3号(第4条関係)

入札結果表

番 号	194	年 度	令和 8年度	担 当 課	商工観光課
事 業 名	令和8年度 市単独事業				
業 務 名	(応札者1者により取り止め)道の駅「どなり」周辺樹木管理業務				
履行箇所	阿波市土成町宮川内				
履行期間	令和 8年 6月25日	から	開札日時	令和 8年 6月23日	
	令和 9年 3月15日	まで		午後 1時15分	
契 約 日	令和 8年 6月24日		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落札者名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
		680,000円	設定なし	設定なし

入札参加者名	第1回				結 果
	順位	入札額			
須見造園土木(有)		476,000円			
(株)たかた					辞退
梶本建設(有)					辞退
マルセー緑化建設(有)					辞退
(株)阿波三松園					未着

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

入 札 結 果 表

番 号	310	年 度	令和 8年度	担 当 課	営繕課
事 業 名	令和8年度 市単独事業				
業 務 名	市場体育館大規模改修工事に伴う監理業務				
履行箇所	阿波市市場町市場 市場体育館				
履行期間	令和 8年 6月25日	から	開札日時	令和 8年 6月23日	
	令和 9年 3月29日	まで		午後 1時40分	
契 約 日	令和 8年 6月24日		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落 札 者 名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(株)平島弘之プラスチーム二十八 阿波支店	2,550,000円	2,710,000円	設定なし	設定なし

入 札 参 加 者 名	第1回				結 果
	順位	入札額			
(株)平島弘之プラスチーム二十八 阿波支店	1	2,550,000円			落札
(株)岡島建築事務所 阿波市支店	2	2,700,000円			
(株)団設計	2	2,700,000円			
(株)ケーアイエヌ技研	4	2,710,000円			

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

入 札 結 果 表

番 号	315	年 度	令和 8年度	担 当 課	商工観光課
事 業 名	令和8年度 市単独事業				
業 務 名	鵜の田尾トンネル前トイレ解体工事に伴う設計業務				
履行箇所	阿波市土成町宮川内 鵜の田尾トンネル前トイレ				
履行期間	令和 8年 6月25日	から	開札日時	令和 8年 6月23日	
	令和 8年10月30日	まで		午後 1時45分	
契 約 日	令和 8年 6月24日		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落 札 者 名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(株)岡島建築事務所 阿波市支店	980,000円	1,570,000円	設定なし	設定なし

入 札 参 加 者 名	第1回				結 果
	順位	入札額			
(株)岡島建築事務所 阿波市支店	1	980,000円			落札
(株)団設計	2	1,090,000円			
(株)ケーアイエヌ技研	3	1,570,000円			
(株)平島弘之プラスチーム二十八 阿波支店	3	1,570,000円			

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

入 札 結 果 表

番 号	316	年 度	令和 8年度	担 当 課	社会福祉課
事 業 名	令和8年度 市単独事業				
業 務 名	市場総合福祉センター改修工事に伴う設計業務				
履行箇所	阿波市市場町興崎 市場総合福祉センター				
履行期間	令和 8年 6月30日	から	開札日時	令和 8年 6月23日	
	令和 9年 3月15日	まで		午後 1時50分	
契 約 日	落札決定の日から 7 日以内		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落 札 者 名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(株)ケーアイエヌ技研	2,980,000円	5,090,000円	設定なし	設定なし

入 札 参 加 者 名	第1回				結 果
	順位	入札額			
(株)ケーアイエヌ技研	1	2,980,000円			落札
(株)平島弘之プラスチーム二十八 阿波支店	2	3,400,000円			
(株)団設計	3	3,815,000円			
(株)上設計	4	5,070,000円			
(株)岡島建築事務所 阿波市支店	5	5,080,000円			
(株)剛建築事務所	6	5,090,000円			
(株)川建設計	6	5,090,000円			
(株)阿波設計事務所 四国支店		5,091,000円			予定価格超過
(株)西田設計		5,091,000円			予定価格超過
(株)宮建築設計		5,091,000円			予定価格超過

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

入札結果表

番 号	317	年 度	令和 8年度	担 当 課	社会福祉課
事 業 名	令和8年度 市単独事業				
業 務 名	市場高齢者共同生活施設改修工事に伴う設計業務				
履行箇所	阿波市市場町日開谷 市場高齢者共同生活施設				
履行期間	令和 8年 6月25日	から	開札日時	令和 8年 6月23日	
	令和 9年 3月15日	まで		午後 1時55分	
契 約 日	令和 8年 6月24日		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落 札 者 名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(株)ケーアイエヌ技研	1,550,000円	2,450,000円	設定なし	設定なし

入 札 参 加 者 名	第1回				結 果
	順位	入札額			
(株)ケーアイエヌ技研	1	1,550,000円			落札
(株)団設計	2	1,965,000円			
(株)岡島建築事務所 阿波市支店	3	2,190,000円			
(株)平島弘之プラスチーム二十八 阿波支店	4	2,450,000円			

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。

入 札 結 果 表

番 号	325	年 度	令和 8年度	担 当 課	健康推進課
事 業 名	令和8年度 市単独事業				
業 務 名	土成保健センター改修工事に伴う設計業務				
履行箇所	阿波市土成町吉田				
履行期間	令和 8年 6月25日	から	開札日時	令和 8年 6月23日	
	令和 9年 3月15日	まで		午後 2時15分	
契 約 日	令和 8年 6月24日		開札場所	阿波市役所 2階入札室	

落 札 者 名	落札額	予定価格	最低制限価格	ランダム係数
(株)ケーアイエヌ技研	2,600,000円	4,250,000円	設定なし	設定なし

入 札 参 加 者 名	第1回				結 果
	順位	入札額			
(株)ケーアイエヌ技研	1	2,600,000円			落札
(株)団設計	2	2,765,000円			
(株)岡島建築事務所 阿波市支店	3	2,940,000円			
(株)西田設計	4	4,208,000円			
(株)上設計	5	4,230,000円			
(株)平島弘之プラスチーム二十八 阿波支店	6	4,250,000円			
(株)剛建築事務所	6	4,250,000円			
(株)宮建築設計		4,259,000円			予定価格超過
(株)阿波設計事務所 四国支店		4,259,000円			予定価格超過
(株)川建設計					辞退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みに係る金額である。