
工 事 設 計 書
事 業 名

概 要

工 事 名

工 事 価 格

令和７年度（繰越）　公営住宅等整備事業

香美東団地解体工事

工 事

阿波市市場町香美字西原　香美東団地

老朽化による香美東団地1棟及び敷地工作物の解体
　鉄筋コンクリートブロック造一部木造　平屋建
　延床面積　311.4ｍ2×1棟＝311.4ｍ2

解体工事

工事費

消費税相当額

起 工

理 由

第

号

設計 検算

位 置

円也



工事名称 令和７年度（繰越）　公営住宅等整備事業
香美東団地解体工事

工事場所 阿波市市場町香美

※設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書
の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入
札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けな
い。



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

建築工事        
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

解体工事        
1   

式
計



解体工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

解体工事        
1   

式
計



解体工事　科目別内訳 4
解体工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
矩体解体        

1   
式

防水解体        
1   

式
建具解体        

1   
式

内装解体        
1   

式
設備解体        

1   
式

外構解体        
1   

式
発生材処理      

1   
式

計



解体工事　中科目別内訳 5
解体工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        

1   
式

計

矩体解体        矩体解体        

1   
式

計

防水解体        撤去            

1   
式

計

建具解体        撤去            

1   
式

計

内装解体        撤去            

1   
式

計

設備解体        設備解体        

1   
式

計

外構解体        外構解体        

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式

解体工事  中科目別内訳 6
解体工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

発生材処理      処分            

1   
式

計



解体工事　細目別内訳 7
解体工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        枠組本足場・W600                
226   

㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
（手すり先行方式 期間２ヶ月                      62.9 
）              ｍ
養生            防音シ－ト                      

226   
㎡

整理清掃        一 般  RC･SRC造                 
後片付け        地上階                          305   

㎡
内部足場        脚立足場                        

305   
㎡

計

解体工事  細目別内訳 8
解体工事 矩体解体 矩体解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造  基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 
（個別）        -                               209   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造  地上部 圧砕機             
（個別）        標 準                           25.6 

ｍ3
木造取り壊し    小規模建物 一般事務所人力       

68.9 
（個別）        ㎡

計



解体工事　細目別内訳 9
解体工事 防水解体 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部防水        

既存防水層撤去  屋上防水層 ｼｰﾄ防水層    集積共  
293   

㎡
屋根仕上解体    瓦棒葺                          

60.4 
㎡

軒樋、縦樋      
取り壊し        19.8 
（個別）        ｍ

計

解体工事  細目別内訳 10
解体工事 建具解体 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建具解体        AD1                             
枠回りはつり共                  5   

か所
建具解体        ＡＷ１                          

枠回りはつり共                  5   
か所

建具解体        ＡＷ２                          
枠回りはつり共                  5   

か所
建具解体        ＡＷ３                          

枠回りはつり共                  5   
か所

建具解体        ＡＷ４                          
枠回りはつり共                  10   

か所
建具解体        ＡＷ５                          

枠回りはつり共                  10   
か所

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          
84.1 

㎡
建具解体        ＷＤ１                          

0.8×1．8                       5   
か所

建具解体        ＷＤ２                          
0.6×1.8                        5   

か所
建具解体        ＷＤ３                          

1.7×1.8                        5   
か所

建具解体        ＷＤ４                          
1.02×1.8                       5   

か所
建具解体        Ｆ１                            

1.72×2.23                      5   
か所

建具解体        Ｆ２                            
1.72×1.82                      5   

か所
建具解体        Ｆ３                            

0.86×1.82                      5   
か所

建具解体        Ｆ４                            
2.62×1.82                      5   

か所



解体工事　細目別内訳 11
解体工事 建具解体 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建具解体        Ｆ５                            
0.82×2.23                      5   

か所
建具解体        Ｆ６                            

1.7×2.23                       5   
か所

計

解体工事  細目別内訳 12
解体工事 内装解体 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

畳撤去          一畳 集積共                     
85   

枚
床・縁甲板      集積共                          
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去     6.8 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          

55.5 
㎡

床下地板撤去    集積共                          
264   

㎡
床組撤去        つか立て 集積共                 

264   
㎡

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               
4.7 

㎡
壁ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               

12.5 
㎡

壁ｸﾛｽ撤去       集積共                          
79.3 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般     集積共        
撤去            76.3 

㎡
壁下地撤去      集積共                          

156   
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ   集積共                          
撤去            270   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 石綿含有               
撤去            集積共                          73.7 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   
撤去            集積共                          201   

㎡
天井ｸﾛｽ撤去     集積共                          

6.8 
㎡

天井下地撤去    集積共                          
282   

㎡



解体工事　細目別内訳 13
解体工事 内装解体 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

存地物処分      ３号室                          
家財道具類                      1   

式
存置物処分      ４号室                          

家財道具類                      1   
式

計

解体工事  細目別内訳 14
解体工事 設備解体 設備解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

電気設備撤去処分 配線・器具・盤・積込共          
1   

式
機械設備撤去処分 給排水・ガス・給湯・換気設備    

配管・器具・積込共              1   
式

衛生設備撤去処分 配管・器具・積込共              
1   

式
エアコン撤去    室内・室外機共                  

フロン回収共                    5   
か所

浄化槽解体・処分 FRP製　18人槽                   
汲取・消毒・堀上　共            1   

か所
計



解体工事　細目別内訳 15
解体工事 外構解体 外構解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄骨下屋        解体・撤去・処分                
1   

か所
木造下屋1       解体・撤去・処分                

1   
か所

木造下屋2       解体・撤去・処分                
1   

か所
組立式物置      解体・撤去・処分                

1   
か所

焼却炉          解体・撤去・処分                
1   

か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ          機械 集積・積込み共             
舗装とりこわし（ 20.08
個別）          ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ          機械 集積・積込み共             
舗装とりこわし（ 3.6 
個別）          ｍ3
ｺﾝｸﾘﾄﾌﾞﾛｯｸ塀    ２段積・基礎共                  
解体            撤去・処分共                    30.9 

ｍ
計

解体工事  細目別内訳 16
解体工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類             13.2 

DID区間無し  5.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       432   

DID区間無し  6.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類             

DID区間無し 60.0㎞以下          

1.6 
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      

DID区間無し 60.0㎞以下          

0.8 
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3  木材類             

DID区間無し 60.0㎞以下          

29.5 
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      1.5 

DID区間無し 60.0㎞以下          ｍ3
計



解体工事　細目別内訳 17
解体工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

廃材処分        木くず                          
6.6 

ｔ
廃材処分        コンクリ－トガラ                

1,037   
ｔ

廃材処分        金属くず                        
4.3 

ｔ
廃材処分        ガラス                          

2.1 
ｔ

廃材処分        廃プラ                          
41.3 

ｔ
廃材処分        石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ系                     

1.2 
ｔ

計



共通仮設費(積上)　明細 18

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲            A型バリケ－ド                   
1200×800                       4   

台
仮囲            ｶﾞ-ﾄﾞﾌｪﾝｽ・1800                 

7   
台

敷鉄板          1800×900                       
25   

枚
交通誘導員B     

30   
人

騒音振動調査    20日                            
1   

式
ばい煙測定分析  ダイオキシン検査                

1   
検体

計


