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対策区分

区分C2 下部構造：基礎部岩崩壊

区分C1 支承本体：劣化・膨張
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※台座コンクリートの一体化のため、現地の岩等に差し筋アンカーを設置すること
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立木伐採※
（取合法面保護工）

ポンプ設置・水替え工
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台座コンクリート打設工
(A2橋台基礎復旧工)

土のう・ハウエル管設置工

単管傾斜足場設置

基部コンクリート打設工
(A2橋台基礎復旧工)

張りコンクリート打設工
（取合法面保護工）

型枠・単管傾斜足場撤去工

ふとんかご設置工

土のう・ハウエル管設撤去工
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基部復旧面の清掃工

※立木伐採後、落下の恐れのある岩等は事前に落下させておくこと。
なお、新たな植生を防ぐため、張りコンクリートの設置を想定しているが、
現地状況に合わせて形状等を変更すること。
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点 名 Ｘ座標 Ｙ座標 Ｚ座標 備考

GT-1 125394.454 68185.145 264.882
T-1 125383.437 68185.913 263.722

T-2 125368.709 68200.631 261.687
T-3 125343.453 68223.930 259.812

T-4 125328.703 68232.587 260.313
GT-2 125302.099 68238.711 260.891

T-2-1(98) 125358.420 68211.634 260.395
T-3-1(178) 125335.705 68222.017 255.922

T-4-1(217) 125336.873 68237.510 254.387

(KBM) GPSによる成果
直接水準による

直接水準による
直接水準による

直接水準による
直接水準による
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